

รายการประมาณราคา ปรับปรุงชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานประกันสังคม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ / ช่าง สำนัก/กอง สำนักงานเลขานุการกรม กรม สำนักงานประกันสังคม

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

แบบ ปร.4 และปร. 5 จำนวน - ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ปรับปรุงชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี	4,831,867.69	
2	งานครุภัณฑ์	513,600.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี	170,500.00	
∑			
	รวมค่าก่อสร้างและปรับปรุงทั้งโครงการ	5,515,967.69	
สรุป	ราคาประมาณ	5,515,900.00	
	ราคาประมาณ		(ห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



นายวิวัฒน์ พิมมะรัตน์

ประธานกรรมการ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ



นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต

กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



นางสาวศรินยา บุญวรรณโณ

กรรมการและเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กระทรวงแรงงาน สำนัก/กอง สำนักงานเลขานุการกรม กรม สำนักงานประกันสังคม

ประเภท ปรับปรุงกองบริหารการเงินและการบัญชี

เจ้าของอาคาร สำนักงานประกันสังคม

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานประกันสังคม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ / ช่าง สำนัก/กอง สำนักงานเลขานุการกรม กรม สำนักงานประกันสังคม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่า F=1.3017	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง	3,711,967.19	1,119,900.50	4,831,867.69	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,831,867.69	
□	คิดเป็นเงินประมาณ			4,831,867.69	
□	ตัวอักษร				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



นายวิวัฒน์ พิมมะรัตน์

ประธานกรรมการ


นักวิชาการแรงงานชำนาญการ



นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต

กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



นางสาวศรินยา บุญวรรณโณ

กรรมการและเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายการประมาณราคา ปรับปรุงชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 5 อาคารวิฑูรย์ แสงสิงแก้ว

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กอง สำนักงานเลขานุการกรม

กรม สำนักงานประกันสังคม

ฝ่าย/งาน อาคารสถานที่และยานพาหนะ / ช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกฤษฎีกาครุฑกลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

กระทรวงแรงงาน

ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการหาผู้รับจ้างเท่านั้น

ลำดับที่	รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง, แรงงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานปรับปรุงชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี								
1.1	งานปรับปรุงสำนักงาน								
1.1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวของเดิมออก	980.00	ตร.ม.	-	-	25.00	24,500.00	24,500.00	รื้อขึ้นไป
	- รื้อโคมไฟฟ้า(ส่งคืน)	62.00	งาน	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขึ้นไป
	- รื้อเพอร์มิตอร์บิวท์อิฐที่ตู้เก็บเอกสาร(ตู้เดียว)	42.00	เมตร	-	-	220.00	9,240.00	9,240.00	รื้อขึ้นไป
	- ขัดลอกสีกังเดิม	250.00	ตร.ม.	-	-	15.00	3,750.00	3,750.00	
	- รื้องานระบบ(โทรศัพท์, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า)จากตำแหน่งเดิมถึงตู้สาขาแต่ละระบบ(ส่งอุปกรณ์สำนักงาน)	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- รื้อถอนผ่านงานของเดิม(ส่งคืนสำนักงาน)	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานรื้อถอน							40,660.00	
1.1.2	งานปรับปรุงส่วนสำนักงาน								
	- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานยิปซัมมาตรฐานเบอร์ 24 พร้อมแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมขอบเรียบหนา 9 มม.	950.00	ตร.ม.	320.00	304,000.00	75.00	71,250.00	375,250.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานให้เรียบเนียนอีก	950.00	ตร.ม.	55.00	52,250.00	30.00	28,500.00	80,750.00	
	- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสลงวางชนิดมีฝ้าเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 599 x 1199 มม.(ไม่รวมสายไฟฟ้า) พร้อมหลอดไฟ LED ขนาด 2x 14	62.00	ชุด	3,250.00	201,500.00	150.00	9,300.00	210,800.00	
	- งานระบบไฟฟ้าอาคาร(เดินจากตู้ในชั้น 5 ของเดิม)เช่นสายไฟฟ้า, ตู้รับ เป็นต้น	1,750.00	เมตร	8,0625	14,109.38	7.00	12,250.00	26,359.38	
	- สายไฟฟ้า THW 1x 2.5 ตร.มม. สายสีเขียว,แดง,ขาว(ร้อยท่อEMT.เดิม)	16.00	ชุด	165.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	- ตู้รับชนิดมีกราวพร้อมหมัก	103.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- งานระบบคอมพิวเตอร์ตามตำแหน่ง(สาย LAN โคมไฟใช้รหัสของเดิม)(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ เครื่องรับเตอร์เป็นต้น)	1,750.00	เมตร	20.00	35,000.00	15.00	26,250.00	61,250.00	
	- สายLAN CAT 6 พร้อมหัวเชื่อมต่อจากตู้ควบคุมประจักษ์ (สายและตำแหน่งพร้อมติดตั้งบัสบาร์สาย)	103.00	ชุด	185.00	19,055.00	35.00	3,605.00	22,660.00	
	- ตู้รับ LAN คอมพิวเตอร์พร้อมสวิตช์และหมักกราว พร้อมติดตั้งเบอร์ด์ที่บัสบาร์สาย	1,750.00	เมตร	8,0625	14,109.38	7.00	12,250.00	26,359.38	
	- สายไฟฟ้า THW 1x 2.5 ตร.มม. สายสีเขียว,แดง,ขาว	103.00	ชุด	165.00	16,995.00	35.00	3,605.00	20,600.00	
	- ตู้รับชนิดมีกราวพร้อมสวิตช์และหมักกราว								
	- งานระบบโทรศัพท์								
	- ติดตั้งเมนสายโทรศัพท์ จำนวน 100 คู่สาย(MDFX100Pair)	30.00	เมตร	1,200.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- ติดตั้งเมนสายโทรศัพท์ จำนวน 50 คู่สาย(MDFX50Pair)	30.00	เมตร	1,050.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	- ติดตั้งสายโทรศัพท์ 1-4 C 0.65 mm. พร้อมตู้รับ(ตามโต๊ะเจ้าหน้าที่)	81.00	ชุด	850.00	68,850.00	-	-	68,850.00	
	- ติดตั้งกล่องแยกสัญญาณโทรศัพท์ ชนิดรองรับ 50 จุดต่อกล่อง	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- ทาสีอะคริลิก100%ชนิดสีเงงภายในจำนวน 2 ไร่หรือจนกว่าสีจะเรียบเสมอกัน(เลือกสีและยี่ห้อภายหลัง)	289.00	ตร.ม.	65.00	18,785.00	28.00	8,092.00	26,877.00	
	- ติดตั้งถังเก็บระเหยยงหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.21.9 ซม.พร้อมอุปกรณ์ด้วยนม	980.00	ตร.ม.	850.00	833,000.00	150.00	147,000.00	980,000.00	
	- ท่อร้อยสายไฟเหล็กอ่อน(รวมงานระบบ)	1,000.00	เมตร	15.00	15,000.00	5.00	5,000.00	20,000.00	

รายการประมาณราคา ปรับปรุงชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 5 อาคาร 7 ทรู และเสียมแก้ว

ฝ่าย/งาน อาคารสถานที่และยานพาหนะ / ช่าง

แบบเลขที่

กอง สำนักงานเลขานุการกรม

รายการเลขที่

กรม สำนักงานประกันสังคม

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประกาศราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

กระทรวงแรงงาน

ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการหาผู้รับจ้างเท่านั้น

ลำดับที่	รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง, แรงงาน	ปริมาณ	ราคาวัสดุ		ราคาตามง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1.3	-ซ่อม/สกัด อุดรอยแตกกว้าง มนัง/ฝ้าเพดาน/พื้น (ทำกันกรั้วซีมและกันหนู)ประกอบด้วย - ครอบหน้าต่างและครอบรอยต่อพื้นห้อง(อุดรอยน้ำซีม) - ไม้ยารองพื้นซีแลนด - PU Construction - คิดตั้งจะงบคงตามรายละเอียดจ่ายรายละเอียดของซาร์ป(ป้องกันหนูและแมลง) - ฉาบปูนอุดรอยแตกกว้าง(ท้องถิ่นฝ้าเพดาน เป็นต้น)	180.00 180.00 1.00 180.00	เมตร เมตร งาน เมตร	380.00 120.00 16,500.00 72.00	68,400.00 21,600.00 16,500.00 12,960.00	9,000.00 9,000.00 500.00 4,500.00	77,400.00 30,600.00 17,000.00 17,460.00	นอกราคาฐาน นอกราคาฐาน นอกราคาฐาน นอกราคาฐาน
	รวมงานซ่อม/สกัด						142,460.00	
1.4	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทั้งโครงการ เช่น เทปพันสายไฟ, ซีลโคน, ปลั๊กวายน็อต เป็นต้น	1.00	งาน	115,221.78	115,221.78	-	115,221.78	
	รวมงานปรับปรุงชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี						3,476,117.28	
1.5	ห้องประชุมชั้น 5 (หน้าลิฟต์)							
1.5.1	งานรื้อถอน	45.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,125.00	
1.5.1.1	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเครา	7.00	เมตร	-	-	220.00	1,540.00	
1.5.1.2	รื้อถอนตู้เก็บเอกสารเดี่ยว	7.00	เมตร	-	-	300.00	2,100.00	
1.5.1.3	รื้อถอนตู้เก็บเอกสารสูง	4.00	ชุด	-	-	35.00	140.00	
1.5.1.4	รื้อถอนดวงโคมไฟแสงสว่างพร้อมสายไฟเก่า							
	รวมงานรื้อถอน						4,905.00	
1.5.2	งานปรับปรุง							
1.5.2.1	งานฝ้าเพดานและตกแต่ง	50.00	ตร.ม.	320.00	16,000.00	52.00	2,600.00	18,600.00
	แผ่นยิปซัมชนิดติดตั้งบน ที-บาร์ ความหนา 9 มม. ขอบแผ่นแบบบังใบฉาก โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี 38 (ASTM C635)							
	ระยะโครงไม่น้อยกว่า 600x600 มม. ทำสีสำเร็จ							
1.5.2.2	งานผนังและตกแต่ง	80.00	ตร.ม.	65.00	5,200.00	30.00	2,400.00	7,600.00
	ทาสีอะคริลิก 100%ชนิดกึ่งเงาภายในโรงงพื้นที่ 1 เทียบพื้นหน้า 2 เทียบหรือจนกว่าสีจะเรียบเสมอกัน(เลือกสีและยี่ห้อภายหลัง)							
1.5.2.3	งานพื้นและตกแต่ง	50.00	ตร.ม.	850.00	42,500.00	80.00	4,000.00	46,500.00
	พื้นกระเบื้องยางหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 22.9 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 121.9 ซม. พร้อมอุปกรณ์ตัวจมนุม (เลือกสีและลายภายหลัง)							
1.5.2.4	งานระบบอาคารต่างๆ							
ก	งานระบบไฟฟ้าอาคาร							
1	ติดตั้งวงโคมไฟตกแต่งและแสงส่องดูมึนึม รีเฟ็ค 95% สำหรับหลอด LED Tube T8 ขนาดไม่น้อยกว่า 2x14w	9.00	ชุด	3,250.00	29,250.00	135.00	1,215.00	30,465.00
	ขนาดโคมไม่น้อยกว่า W600 x H1105 x L1250 mm.							
2	สายไฟฟ้า ชนิด THW ขนาด 2.5 mm ² สายสีเขียว,แดง,ขาว	200.00	เมตร	8.50	1,700.00	7.00	1,400.00	3,100.00
3	สวิทช์ธรรมดา 1 ทาง 16 แอมป์ 250 V	3.00	ชุด	30.00	90.00	80.00	240.00	330.00

รายการประมาณราคา ปรับปรุงชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 5 อาคารวิฑูรย์ แสงสิงแก้ว

ฝ่าย/งาน อาคารสถานที่และยานพาหนะ / ช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

กอง สำนักงานเลขานุการกรม

ประมาณราคามีวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการเลขที่

กรม สำนักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน

ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการหาผู้รับจ้างเท่านั้น

ลำดับที่	รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง, แรงงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาจ้าง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
4	เด้ารับคู่ 3 ข้ามิกราวด์	4.00	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน
5	หน้ากาก ขนาด 2 ช่อง	5.00	ชุด	22.00	110.00	-	-	110.00	
6	หน้ากาก ขนาด 3 ช่อง	1.00	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
7	ท่อร้อยสายไฟเหล็กอ่อน ขนาด 1/2"	60.00	เมตร	15.00	900.00	11.00	660.00	1,560.00	
8	เด้ารับคู่ 3 ข้ามิกราวด์ พร้อมเปลือกและหมวก (สำหรับปิดมระบบอากาศ)	1.00	ชุด	177.00	177.00	90.00	90.00	267.00	
ข งานระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัทพ์ตามตำแหน่ง(สาย LAN โหมให้ใช้รหัสของเดิม)(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่,เครื่องเป็นเตอร์เป็นต้น)									
1	สาย LAN CAT 6	125.00	เมตร	20.00	2,500.00	10.00	1,250.00	3,750.00	
2	หัวและปลอกหัว RJ45 CAT 6 เชื่อมต่อจากตู้ควบคุมประจำชั้น (สายและตำแหน่งพร้อมติดป้ายบอกเบอร์ที่สาย)	48.00	จุด	50.00	2,400.00	7.00	336.00	2,736.00	
3	เด้ารับคอมพิวเตอร์พร้อมเปลือกและหมวก พร้อมเด้าเบอร์ที่เปลือก (OUTLET RJ45 CAT 6)	24.00	จุด	170.00	4,080.00	110.00	2,640.00	6,720.00	
4	เด้ารับคู่ 3 ข้ามิกราวด์ สำหรับปลั๊กคอมพิวเตอร์พร้อมเปลือกและหมวก พร้อมเด้าเบอร์ที่เปลือก	60.00	จุด	177.00	10,620.00	90.00	5,400.00	16,020.00	
5	ติดตั้งรางพลาสติกสำหรับเก็บสายที่พื้นและผนัง	48.00	เมตร	95.00	4,560.00	15.00	720.00	5,280.00	
6	ติดตั้งสายโทรศัทพ์ 1-4 C 0.65 mm. พร้อมเด้ารับ(ตามโต๊ะเจ้าหน้าที่โทรศัทพ์(โทรสาร) -สายโทรศัทพ์ 1-4 C 0.65 mm.TPEV -เด้ารับพร้อมปลั๊กหัวท้ายสาย(เด้ารับ+หัวแจ็ค+ปลอกหัวหัว)	10.00	จุด	8.00	480.00	7.00	420.00	900.00	
7	ติดตั้งรางพลาสติกสำหรับเก็บสายที่พื้นและผนัง	10.00	จุด	80.00	800.00	90.00	900.00	1,700.00	
ค	Accessory ของงานระบบไฟฟ้า,งานระบบโทรศัทพ์,ระบบคอมพิวเตอร์	48.00	เมตร	95.00	4,560.00	15.00	720.00	5,280.00	
		1.00	L/S		18,830.70		5,649.21	24,479.91	
								176,299.91	
								181,204.91	
รวมงานห้องประชุมชั้น 5									
2	ห้องบันทึกเสียง(ชั้น1 ภายในห้องนิเทศ)								
2.1	งานรื้อถอน								
	-รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวเดิม	26.00	ตร.ม.	-	-	25.00	650.00	650.00	
	-รื้อถอนดวงโคมไฟห้องเดิม(นำกลับมาใช้ใหม่)	3.00	ชุด	-	-	35.00	105.00	105.00	
	-รื้อถอนแผ่นผนังฝ้าอะลูมิเนียม	42.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,050.00	1,050.00	
								1,805.00	
2.2	งานปรับปรุง								
	-ติดตั้งโครงค้ำเหล็กสูงสี่เหลี่ยมและกรุผนังปูนซีเมนต์เรียบหนา 9 มม.พร้อมขัดและทาสี	26.00	ตร.ม.	320.00	8,320.00	75.00	1,950.00	10,270.00	
	-ผนังห้องกรุผนังปูนซีเมนต์อุดสีทึบไม่น้อยกว่า 12 มม.ทาสีสำเร็จ	42.00	ตร.ม.	865.00	36,330.00	75.00	3,150.00	39,480.00	
	-ติดตั้งดวงโคมไฟแสงสว่างของเดิม	3.00	ชุด	-	-	135.00	405.00	405.00	
	-ติดตั้งดวงโคมไฟแสงสว่างขนาดวงกลมไม่น้อยกว่า กว้าง 30 ซม. ยาว 1.20 ซม. หลอดไฟ LED 2x14w.	1.00	ชุด	2,550.00	2,550.00	135.00	135.00	2,685.00	
								52,840.00	
								54,645.00	
								3,711,967.19	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

(ใช้ประกอบการตั้งงบประมาณปี 2562)

ส่วนราชการ	กระทรวงแรงงาน	สำนัก/กอง	สำนักงานเลขานุการกรม	กรม	สำนักงานประกันสังคม
ประเภท	ปรับปรุงกองบริหารการเงินและการบัญชี				
เจ้าของอาคาร	สำนักงานประกันสังคม				
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 5 อาคารวิฑูรย์ แสงสิงแก้ว				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ / ช่าง สำนัก/กอง สำนักงานเลขานุการกรม กรม สำนักงานประกันสังคม				
แบบเลขที่					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	-	แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562					

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	480,000.00	33,600.00	513,600.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			513,600.00	
๐	คิดเป็นเงินประมาณ			513,600.00	
๐	ตัวอักษร				




ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

	ประธานกรรมการ
นายวิวัฒน์ พิมมะรัตน์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
	กรรมการ
นายณัฐเวทย์ ทุกกะณะสุด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศรินยา บุญวรรณไณ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายการประมาณราคา ปรับปรุงชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี

สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 5 อาคารวิฑูร แสงสิงแก้ว	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่าย/งาน	อาคารสถานที่และยานพาหนะ / ช่าง	กอง	สำนักงานเลขานุการกรม
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562	กรม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการหาผู้รับจ้างเท่านั้น

ลำดับที่	รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง, แรงงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานครุภัณฑ์ - โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า ก. 120 ย. 240 ส. 75 ซม. - เก้าอี้รวมประชุมขนาดไม่น้อยกว่า ก. 64 ส. 113 ซม. ปรับระดับความสูงด้วยแก๊ส	1.00 8.00	ชุด ตัว	36,000.00 24,000.00	36,000.00 192,000.00	- -	- -	36,000.00 192,000.00	นอกมาตราฐาน นอกมาตราฐาน
2	งานฝ้าบาน - ฝ้าบานฝ้าแสงฝ้าได้ 5 %ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 ม.สูงไม่น้อยกว่า 1.20ม.พร้อมอุปกรณ์	50.00	ชุด	5,040.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							480,000.00	

หมายเหตุ - เฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ LOGICA , MODERNFORM , PRACTIKA

- ฝ้าบานฝ้าแสงฝ้าได้ 5% ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ Biv products , Starboard , VC fabric
- ครุภัณฑ์เก้าอี้ที่ชื่อของเดิมเนื่องจากยังไม่ครบอายุการใช้งาน 8 ปี

